

N° DU MARCHÉ	Type de marché	LIBELLE	LOTS	TYPE CONSULTATION	DATE ENVOI PUBLICATION	PUBLICATION	DATE REMISE OFFRES	ATTRIBUTION OUI / NON	Date de notification	Date de signature	TITULAIRE	MONTANT HT	MONTANT TTC	DUREE
COVA2017-001	Fourniture	Fourniture d'un véhicule de collecte des déchets (BOM)	2	AOO	01/03/17	01/03/17	05/04/17	OUI	19/07/2017	19/06/2017	Lot 1 : VASSEUR Lot 2 : FAUN	Lot 1 : 77 300 € Lot 2 : 142 100 €	Lot 1 : 92 760 € Lot 2 : 170 520 €	NC
COVA2017-002	Service	Transport des déchets recyclables issus du quai de transfert de Valezan	1	AOO	01/03/17	01/03/17	05/04/17	OUI	01/06/2017	01/06/2017	POUGET	118 565,31 €	142 278,37 €	1 + 3
COVA2017-003	Service	Exploitation des déchetteries des Versants d'Aime	3	AOO	10/04/17	10/04/17	11/05/17	OUI	20/06/2017	20/06/2017	Lot 1 : TRI VALLEES Lot 2 : POUGET Lot 3 : VALESPACE	Lot 1 : 79 319,20 € Lot 2 : 164 774,27 € Lot 3 : 9 283 €	Lot 1 : 95 183,04 € Lot 2 : 197 729,12 € Lot 3 : 11 139,60 €	1 + 3
COVA2017-004	Fourniture	Accord cadre pour la livraison et la fourniture de carburants et de combustibles	2	AOO	11/04/17	11/04/17	12/05/17	OUI	06/07/2017	06/07/2017	LA MURE BIANCO TARENTEISE FIOUL THEVENIN DUCROT	NC	NC	1 + 2
COVA2017-005	Service	Travaux d'entretien des cours d'eau et de gestion des EI	1	MAPA	26/04/17	26/04/17	15/05/17	OUI	29/05/2017	29/05/2017	ALPES PAYSAGE	33 258,15 €	39 909,78 €	1 an
COVA2017-006	Fourniture	Transport des déchets de Belle Plagne	1	MAPA	18/09/17	18/09/17	10/10/17	OUI	06/11/2017	06/11/2017	NANTET	209 000,00 €	250 800,00 €	1 + 3
COVA2017-007	Travaux	Travaux de réhabilitation du gymnase - Phase 2	6	MAPA	06/11/17	06/11/17	24/11/17	OUI	21/12/2017	21/12/2017	Lot 1 : SERTPR Lot 2 : BERARD Lot 3 : TECHNIQUE D'ETANCHEITE Lot 4 : FERRARIS Lot 5 : FIRMELEC Lot 6 : PICCHIOTTINO	Lot 1 : 105 654,29 € Lot 2 : 121 000 € Lot 3 : 20 000 € Lot 4 : 23 138,81 € Lot 5 : 8 021,53 € Lot 6 : 159 000 €	Lot 1 : 126 785,15 € Lot 2 : 145 200 € Lot 3 : 24 000 € Lot 4 : 27 766,57 € Lot 5 : 9 625,84 € Lot 6 : 190 800 €	4 mois max