

N° DU MARCHÉ	Type de marché	LIBELLE	LOTS	TYPE CONSULTATION	DATE ENVOI PUBLICATION	PUBLICATION	DATE REMISE OFFRES	ATTRIBUTION OUI / NON	Date de notification	Date de signature	TITULAIRE	MONTANT HT	MONTANT TTC	DUREE
COVA2019-001	Travaux	Travaux de réhabilitation du gymnase - Phase 3	20	MAPA	11/02/19	11/02/19	23/04/19	OUI	23/04/2019	23/04/2019	Lot 1 : Captur a meos Lot 2 : Marchiello Lot 3 : EBTP Lot 4 : Ateliers Bois Lot 5 : Mélodi Lot 6 : Infructueux Lot 7 : EDA Lot 8 : Rev'alu Lot 9 et 10 : Menuiserie Gal Lot 11 : K Platrerie Isolation Lot 12 : Sahin Carrelage Lot 13 et 15 : Val décor Lot 14 : Infructueux Lot 16 : BMI Lot 17 : Infructueux Lot 18 : CFA Division Lot 19 : Infructueux Lot 20 : Sanitech	Lot 1 : 53 242 € Lot 2 : 38 390,87 € Lot 3 : 150 327,50 € Lot 4 : 93 572,19 € Lot 5 : 39 711,43 € Lot 6 : Infructueux Lot 7 : 77 880,90 € Lot 8 : 46 417,25 € Lot 9 et 10 : 74 050 € & 15 550 € Lot 11 et 14 : 27 725,18 € Lot 12 : 26 099,65 € Lot 13 et 15 : 16 230,44 € & 47 214,31 € Lot 16 : 55 445,55 € Lot 17 : Infructueux Lot 18 : 24 600 € Lot 20 : 19 161,47 €	Lot 1 : 63 890,40 € Lot 2 : 46 069,04 € Lot 3 : 180 393 € Lot 4 : 112 286,63 € Lot 5 : 47 653,72 € Lot 6 : Infructueux Lot 7 : 93 457,08 € Lot 8 : 59 300,70 € Lot 9 et 10 : 88 860 € & 18 660 € Lot 11 et 14 : 33 270,22 € Lot 12 : 31 319,58 € Lot 13 et 15 : 19 476,53 € & 56 657,17 € Lot 16 : 66 534,66 € Lot 17 : Infructueux Lot 18 : 29 520 € Lot 20 : 22 993,76	Prend fin au rgt du solde
COVA2019-002	Service	Travaux d'entretien des cours d'eau et de gestion des EI	1	AOO	22/03/19	22/03/19	24/04/19	OUI	12/07/2019	12/07/2019	ALPES PAYSAGES	max 79 000 €	max 94 800 €	1 + 3
COVA2019-003	Travaux	Relance lots 6, 14, 17, et 19 des travaux de réhabilitation du gymnase - phase 3	1	MAPA	12/03/19	12/03/19	02/04/19	OUI	23/04/2019	23/04/2019	Lot 6 : Infructueux > procédure négociée Lot 14 : K PLATRERIE Lot 17 : Infructueux Lot 19 : FIRMELEC	Lot 6 : 189 428 € Lot 14 : 9 045,02 € Lot 19 : 37 049,25 €	Lot 6 : 227 313,60 € Lot 14 : 10 854,02 € Lot 19 : 44 459,10 €	Prend fin au rgt du solde
COVA2019-004	Travaux	Construction du quai de transfert des déchets au lieu dit "Praz de Valezan"	9	MAPA	05/04/19	05/04/19	30/04/19	OUI	24/04/2019	24/04/2019	Lot 1 : Alpedrelec Lot 2 : Infructueux Lot 3 : Infructueux Lot 4 : Infructueux Lot 5 : Master K Lot 6 : Infructueux Lot 7 : Vincent et Fils Lot 8 : AC2I Lot 9 : Infructueux	Lot 1 : 420 403 € Lot 2 : Infructueux Lot 3 : Infructueux Lot 4 : Infructueux Lot 5 : 65 004 € Lot 6 : Infructueux Lot 7 : 369 400 € Lot 8 : 88 835 € Lot 9 : Infructueux	Lot 1 : 504 483,60 € Lot 2 : Infructueux Lot 3 : Infructueux Lot 4 : Infructueux Lot 5 : 78 004,80 € Lot 6 : Infructueux Lot 7 : 443 280 € Lot 8 : 106 602 € Lot 9 : Infructueux	4 mois
COVA2019-005	Travaux	Intervention d'exploitation, d'entretien et d'astreinte sur la conduite d'irrigation des VA	1	MAPA	24/05/19	26/05/19	28/06/19	OUI	21/05/2019	21/05/2019	MARCHIELLO	18 525,00 €	22 230,00 €	Prend fin au rgt du solde
COVA2019-006	Travaux	Travaux d'aménagement de l'esplanade ludique du VA	2	MAPA	18/04/19	18/04/19	02/05/19	OUI	19/05/2019	19/05/2019	Lot 1 : EIFFAGE Lot 2 : AGORESPACE	Lot 1 : 25 902 € Lot 2 : 30 012 €	Lot 1 : 31 082,40 € Lot 2 : 36 014,40 €	Prend fin au rgt du solde
COVA2019-007	Travaux	Travaux d'aménagement de la base de loisirs des VA	2	MAPA	18/04/19	18/04/19	02/05/19	OUI	16/05/2019	16/05/2019	Lot 1 : EIFFAGE Lot 2 : TENNIS D'AQUITAINE	Lot 1 : 73 820,25 € Lot 2 : 23 600 €	Lot 1 : 88 584,30 € Lot 2 : 28 320 €	Prend fin au rgt du solde
COVA2019-008	Travaux	Relance lots 2, 3, 4, 6, 9 des travaux de construction du quai de transfert	9	MAPA	02/05/19	02/05/19	20/05/19	OUI	21/06/2019	21/06/2019	Lot 2 : Akcelep Lot 3 : Les Arolles Lot 4 : Alpedrelec Lot 6 : Stech Lot 9 : Decortes	Lot 2 : 524 753,50 € Lot 3 : 247 797 € Lot 4 : 142 172 € Lot 6 : 65 004 € Lot 9 : 77 470 €	Lot 2 : 629 704,20 € Lot 3 : 297 356,40 € Lot 4 : 170 606,40 € Lot 6 : 78 004,80 € Lot 9 : 92 964 €	Prend fin au rgt du solde
COVA2019-009	Service	Fourniture et livraison de repas pour la crèche/halte-garderie des VA	1	MAPA	14/06/19	16/06/19	22/07/19	OUI	29/07/2019	29/07/2019	API RESTAURATION	max 45 000 €	max 54 000 €	1 + 3
COVA2019-010	Service	Fourniture et montage de pneumatiques pour les véhicules de collecte des VA	1	MAPA	09/08/19	09/08/19	10/09/19	OUI	27/09/2019	27/09/2019	CONTITRADE	max 52 500 €	max 63 000 €	1 + 3
COVA2019-011	Travaux	Relance lot 5 Travaux d'étanchéité - réhabilitation du gymnase des VA	1	MAPA	26/08/19	26/08/19	13/09/19	OUI	24/09/2019	24/09/2019	MP ETANCH'	53 926, 19 €	64 711,43 €	Prend fin au rgt du solde
COVA2019-012	Fourniture et service	Fourniture d'un véhicule de collecte des déchets	2	MAPA	23/09/19	23/09/19	18/10/19	OUI	26/11/2019	26/11/2019	Lot 1 : TRUCKS SOLUTIONS Lot 2 : MANJOT	Lot 1 : 85 000 € Lot 2 : 125 000 €	Lot 1 : 102 000 € Lot 2 : 150 000 €	1 an
COVA2019-012	Service	Marché d'assurances	3	AOO	10/09/19	10/09/19	18/10/19	OUI	28/11/2019	28/11/2019	Lot 1 et 2 : SMACL Lot 3 : PILLIOT	-	Lot 1 et 2 : 28 752,81 € & 5 526,70 € Lot 3 : 9 938,88 €	5 ans
COVA2019-013	Fourniture et service	Fourniture de bureau	1	MAPA	28/10/19	28/10/19	18/11/19	OUI	28/11/2019	28/11/2019	LACOSTE	max 52 500 €	max 63 000 €	1 + 4
COVA2019-014	Travaux	Finalisation et remise à niveau des travaux de chauffage et ventilation du gymnase des VA	1	MAPA	08/11/19	08/11/19	02/12/19	NON						
COVA2019-015	Fourniture et service	Réhabilitation du pont roulant de la déchetterie des Bouclets	1	MAPA	28/11/19	28/11/19	23/12/19	NON						
COVA2019-16	Fourniture et service	Fourniture d'un véhicule de collecte des déchets équipé d'une benne déposable	2	MAPA	05/12/19	08/12/19	08/01/20	NON						